

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital Tracking System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามคำขอตังงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๔.๒
 - ๔.๓
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายประโชติ	กราบกราน	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๕.๒ นางสาวปาณิสสา	ศรีดีโรมนต์	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕.๓ นางสาววราภรณ์	จันทร์ตา	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุข

(นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบกำกับติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงาน : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
หัวหน้าหน่วยงาน : นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง : นายสีบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบ : นายประโชติ กราบกราน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0-2590-4128

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ราคากลางการพัฒนาระบบ

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ผู้บริหารงานโครงการ	1	20,000	6	120,000
2	หัวหน้างานภาคสนาม	1	15,000	6	90,000
3	นักพัฒนาระบบ	1	15,000	6	90,000
5	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานภาคสนาม	2	10,000	6	120,000
จำนวนเงินรวม					420,000

2. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน(ชุด)	จำนวนเงิน(บาท)
1	ค่าอุปกรณ์เครื่องชี้	12	300,000
2	ค่าเครื่องมือช่วยสำหรับทดสอบ	1	18,750
3	ค่าอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ	3	20,000
4	อุปกรณ์อ่าน/เขียน และชิพ RFID	100	25,000
5	เครื่องคอมพิวเตอร์	2	50,000
6	เครื่องพิมพ์	1	13,500
จำนวนเงินรวม			427,250

3. ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

4. ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา(บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม					

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม	54,500	54,500
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการติดตั้งและทดสอบระบบ	98,250	98,250
จำนวนเงินรวม			152,750