

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๕.๙๑๖.๘๖ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๔๒๕.๙๑๖.๘๖ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)-บาท/เดือน

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑.....สืบราคาจากท้องตลาด.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางชนัญชิตา สมสุข

๕.๒ นายเนติ ภูประสม

๕.๓ นายสุริยัน ท้วมมะลิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเปลี่ยนกระเบื้องแกรนิตและกระเบื้องยางห้องปฏิบัติงานและห้องเก็บพัสดุ ๒ รายการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๙๖,๒๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

รายการ ที่ ๑. จ้างเปลี่ยนกระเบื้องแกรนิตและกระเบื้องยางห้องปฏิบัติงานและห้องเก็บพัสดุ
เป็นเงิน ๙๑๕,๙๐๐.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)-บาท/เดือน

รายการ ที่ ๒. จ้างเปลี่ยนกระเบื้องแกรนิตและกระเบื้องยางห้องปฏิบัติงานและห้องเก็บพัสดุ
เป็นเงิน ๙๘๐,๓๐๐.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)-บาท/เดือน

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑.....กองแบบแผนประมาณการ.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางประภากรณ์ จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

๕.๒ นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๕.๓ นายเสนห์ ภูหนู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๕.๔ นางสาวสงกรานต์ กัญญาอาสา นักวิชาการสาธารณสุข

๕.๕ นายศุภชัย นาคนิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๕.๖ นางสาวน้ำตาล จบบาน นักจัดการงานทั่วไป

๕.๗ นายสุรเดช ประดิษฐ์ พนักงานสถานที่ ระดับ บ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตูห้องทำงาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)-บาท/เดือน

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑.....สืบราคาจากท้องตลาด.....

๔.๒.....คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายเสน่ห์ ภูหนู

๕.๒ นางสาวน้ำตาล จบปาน

๕.๓ นายชำนาญ แป้นหลง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างต่อเติมหลังคาที่จอดรถยนต์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)-บาท/เดือน

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑.....คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางจินตนา พัฒนพงษ์ธร

๕.๒ นางสาวศศิพร ตั้ชชานานุสรณ์

๕.๓ นายเสน่ห์ ภู่หนู

๕.๔ นางสาวสงกรานต์ กัญญาอาสา

๕.๕ นายสุรเดช ประดิษฐ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงพื้นที่ชำรุดและสร้างโครงคลุมป้องกันแดด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๗,๓๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๔๑๗,๓๐๐.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)-บาท/เดือน

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑.....สืบราคาจากท้องตลาด.....

๔.๒.....คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายเสนห์ ภูหนู

๕.๒ นางสาวน้ำตาล จบปาน

๕.๓ นายชำนาญ แป้นหลง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องอาบน้ำชาย/หญิง และซ่อมเปลี่ยนโถปัสสาวะและพลัดวาล์วห้องน้ำชาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๔,๔๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๑๓๔,๔๐๐.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)-บาท/เดือน
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑.....สืบราคาจากท้องตลาด.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายเสน่ห์ ภูหนู
 - ๕.๒ นางสาวน้ำตาล จบปาน
 - ๕.๓ นายชำนาญ แป้นหลง