

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลโรงอาหารกรมอนามัย บริเวณอาคารโรงอาหารกรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รื้อบ่อดักไขมันเดิมและติดตั้งบ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูปตามรูปแบบและรายการตามเอกสารแนบ โดยถึง บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และถังดักไขมันสำเร็จรูปขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมทั้งติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียขนาด ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๗๙๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
- ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕ (ก))
- ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและอาคาร (แบบ ปร.๔)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายวิทยา	ประเทศ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๗.๒ นายพิเชฐ	เชี่ยวชาญ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี	โลกันเคราะห์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๗.๔ นางสาวอรปวีณ	สันคามิน	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ติตราชการ)
๗.๕ นางสาววาทีณี	แสนหาร	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ติตราชการ)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงอาหาร กรมอนามัย

แบบเลขที่ : เอกสารเลขที่ ข.67 / มี.ค. /62

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย

แบบ ปร.5 , ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ 108/2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปรวมราคาก่อสร้างทั้งหมด	793,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ราคากลาง	793,000.00	
		793,000.00	
	ราคากลางตัวอักษร	(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	



(นายวิทยา ประเทศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประธานกรรมการ



(นายพิเชฐ เชี่ยวภาษา)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ


ติตราชการ

(นางสาวอรปวีณ สันคามิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี



(กิตติบดี โลกนุเคราะห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

ติตราชการ

(นางสาววาทีณี แสนหาร)

นักวิชาการพัสดุ

กรรมการ

หมายเหตุ : ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
: หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงอาหาร กรมอนามัย

แบบเลขที่ : เอกสารเลขที่ ข.67 / มี.ค. /62

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ตามคำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ 108/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานโครงสร้าง	-		-	
	หมวดงานสุขาภิบาล	607,220.00	1.3059	792,968.60	
		-		-	
		-		-	
	ส่วนที่ 2 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-		-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 10 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				792,968.60	

(นายวิทยา ประเทศ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(นายพิเชฐ เขียวภาษา)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ติตราชการ

(นางสาวอรปวีณ สันคามิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี

(กิตติบดี โลกนุเคราะห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

ติตราชการ

(นางสาววาทีณี แสนหาร)

นักวิชาการพัสดุ

กรรมการ

หมายเหตุ : ราคากลางที่ปรากฏนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น ส่วนในการประมาณการโดยละเอียดเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประกวดราคา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงอาหาร กรมอนามัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย


ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ตามคำสั่งที่ 108/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	ระบบสุขาภิบาล								
1	งานปรับปรุง								
	บ่อบำบัดน้ำเสีย								
	ขนาด 2 ลบ.ม./วัน	ชุด	1	30,000.00	30,000.00	8,200.00	8,200.00	38,200.00	
					-		-	-	
	บ่อดักไขมันสำเร็จรูป				-		-	-	
	ขนาด 5 ลบ.ม./วัน	ชุด	1	55,000.00	55,000.00	17,000.00	17,000.00	72,000.00	
					-		-	-	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป				-		-	-	
	ขนาด 20 ลบ.ม./วัน	ชุด	1	320,000.00	320,000.00	60,000.00	60,000.00	380,000.00	
					-		-	-	
	ท่อ PVC 13.5				-		-	-	
	Dia 4"	ม.	28	224.00	6,272.00	100.00	2,800.00	9,072.00	
	Dia 6"	ม.	36	477.00	17,172.00	200.00	7,200.00	24,372.00	
	ข้อต่อ, อุปกรณ์	เหมา	1	16,410.00	16,410.00	4,923.00	4,923.00	21,333.00	
					-		-	-	
	Flex rubber				-		-	-	
	Dia. 4"	ชุด	2	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
	Dia. 6"	ชุด	6	950.00	5,700.00	300.00	1,800.00	7,500.00	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงอาหาร กรมอนามัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย

ประมาณราคากลางโดย : คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ตามคำสั่งที่ 108/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	FCO				-		-	-	
	Dia. 6"	ชุด	1	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,800.00	
					-		-	-	
2	งานถมทราย	ลบ.ม.	30	320.00	9,600.00	99.00	2,970.00	12,570.00	
3	งานเทพื้น คสล.หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	10	1,665.00	16,650.00	436.00	4,360.00	21,010.00	
	เหล็กดะแกรงเสริม dia. 9 mm. @. 0.15 m	ตร.ม.	97	146.00	14,162.00	33.00	3,201.00	17,363.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวม				493,766.00		113,454.00	607,220.00	